


佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目

1

目 录

第一章 公开招标

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 货物需求一览表及技术规格

第五章 投标文件的递交

第六章 开标与评标

第七章 合同样板

第八章 投标文件格式模板



佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目

2

第一章

公 开 招 标
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公 开 招 标

招标编号： FSPGJW20250317

1. 佛山佛塑科技集团股份有限公司就以下有关项目提交密封投标：

塑料编织设备拆卸、安装、调试（三）项目

2. 请投标人在招标单位得到进一步的信息，招标文件可通过佛塑科技官网和国义招标网自

行下载。

3. 投标人可自 2025年 3月 17日起（法定节假日除外）向佛山佛塑科技集团股份有限公司

经纬分公司项目工程部咨询。

招标单位名称：佛山佛塑科技集团股份有限公司

地 址：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7号自编 2号楼

邮 编：528000

联 系 人：高丞然

电 话：18025950166

电子邮件：gaocr@fspg.com.cn
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第二章

投 标 资 料 表



佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目

5

投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应

以本资料表为准。

序号 内 容 说明与要求

1 项目名称
2025 年佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司塑料编织设备拆

卸、安装、调试（三）项目

2 拆卸、安装、调试

设备地点

佛山市三水区云东海街道永业路 6号之一厂房三（三水佛塑工业园

区）

3 招标单位名称 佛山佛塑科技集团股份有限公司

4 联系方式

地 址：佛山市三水区云东海街道永业路经纬分公司办公楼

联 系 人：高丞然

电 话：18025950166
传 真：（0757）83988983

5 报价

项目服务实施价（含增值税）
费用：含税（9%增值税专用发票），投标人的投标价应包括招标文
件和数量清单所确定的招标范围内的全部内容的全部费用，包含完
成服务所需的成本投入、利润、安装调试、保险、验收、技术服务、
保修、税金、等各项所需之全部费用。

6 服务周期

(日历天数)
安装周期：根据新设备到货时间分阶段进场安装，投标方在收到招

标人通知后 5天内进场，预计项目最终完成时间 2025年 11月 30日。

7 投标有效期 90日历天（从投标截止之日算起）

8 标的最高限价

（人民币）
40万元

9 投标人的

资质条件

 投标人的注册资本需 100 万元人民币或以上；

 投标人在 2019-2024年具有 40万元以上合同额的类似本招标项

目的业绩，并至少提供两份证明材料（能体现出合同金额的合同

关键页视为合格证明材料）

10 资金来源 自筹

11 投标文件份数 壹份正本，贰份副本。

12 勘探现场 投标人踏勘现场应自行前往(具体时间向招标人预约)

13 投标文件提交地

点及截标时间

密封装表面应注明《投标资料表》中指明的项目名称、招标编号

收件人及联系方系：高丞然 18025950166
地点：广东省佛山市三水区云东海街道永业路经纬分公司办公楼

截标时间：2025年 3月 27日 10时 0分

14 开标时间及地点
开标时间：2025年 3月 27日 10时 0分
地点：广东省佛山市三水区云东海街道永业路经纬分公司办公楼
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15 评标方法及标准 综合评标法

16 投标人报名 向招标方联系人提供营业执照复印件(加盖公章)
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第三章

投标人须知
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投标人须知

一、招标文件的获取和报名

1.招标文件电子版可通过佛塑科技官网和国义招标网自行下载；

2.凭营业执照副本复印件加盖公章报名；

二、说明

1.资金来源

1.1 本项目所需资金已经到位。

1.2 本招标文件有关条款由招标人负责解释。

2.招标人

招标人及联系方式见第一章“公开招标”。

3.投标人

3.1 报名申请人必须具备独立法人资格，具备相关的生产设备资质。必须

遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规

章、条例及招标文件中的规定。

3.2 投标文件中应包含提供如下复印件（加盖公章）：

(1)公司营业执照副本；

(2)法人授权委托书和投标授权代表人身份证；

(3)参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，

提 供 本 单 位 在 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统

（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询的近三年未被列入“严重违法

失信企业名单（黑名单）”记录截图；

(4)、其他相关资料、资质证明等。

4.设备要求

投标人提供的设备必须符合中华人民共和国的相关标准或行业标准。

5.投标费用
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投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行负责。

6. 符合性确认

6.1 招标单位应于开标之后首先对投标人的投标资格及投标文件进行符合

性确认。经招标单位确认具有有效投标资格及有效投标文件的投标人不足 3 家

时将重新组织招标。

6.2 开启标书前，经招标单位评标小组确认，若存在下列情况之一的，投

标人将被取消投标资格：

1）投标文件未能于投标截止之前递交至指定地点；

2）投标文件未密封。

6.3 开启标书后，经评标小组确认，若存在下列情况之一的，为无效投标

文件：

1）投标文件附件未经法人代表（或法人代表授权委托人）签署或未加盖

投标单位公章；

2）投标文件中存在招标人不能接受的其它条件或提供虚假文件。

7.4 无效投标文件将被作为废标处理。

7.投标文件的澄清

开标以后，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提

供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以

书面形式提交。
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第四章

塑料编织设备拆卸、安装、调试

项目清单及方案
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一、本部拆卸、安装、调试塑料编织设备名称及数量

本部编织设备 49台需完成拆卸、安装、调试工作，具体设备型号、数量、

具体工作量如下表：

编号 类型 设备型号 数量(台) 具体工作量简述

1 新设备 六米机 35
1、设备卸车

2、整机新装（包括主机定位、上牵

引、送经、经棚、收卷座安装，机台

布线、接线等）

3、整机安装电制盒、照明、风扇等
2 新设备 五米机 8

3 旧设备 六米机（试验机） 2

1、设备拆卸、移位

2、整机重装（包括主机定位、上牵

引、送经、经棚、收卷座安装，机台

布线、接线等）

3、整机安装电制盒、照明、风扇等

4
旧设备 三米机 5

1、设备拆卸

2、配件分类、打包

3、移到指定地点

/ 合计 49 台

编织设备 编织设备

备注：以上图片为未拆卸设备，具体工作量请参考现场情况。

二、塑料编织设备安装项目方案

本次招标项目本部拆卸、安装、调试塑料编织设备共 49台，地点为佛山
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市三水区云东海街道永业路 6号之一厂房三（三水佛塑工业园区）；自招标方

通知之日起，根据新设备到货时间进行旧设备拆卸、新设备安装，投标方应在

收到发标方通知后 5天内进场，90个日历日内全部完成，达到设备空运转正常

状态。

2、投标人拆装编织设备工作内容

序号 分类 工作内容

1 电线拆除 断电、拆线及电器件处理。

2 设备拆除

牵引拆卸（需辅助设备进行高空作业）、主机外围（要适合

运输要求）、立柱及经棚、收卷大件拆卸，牵引部件整体卸

下（易于搬运）。

3 设备标注 同一设备电线接口、各部件做好标识，便于后期安装。

4 设备打包 提供包装、捆扎用料对各部件进行捆绑、固定。

5 设备卸车 采用叉车、吊机等工具进行设备部件卸车。

6 设备安装
各部件定位、安装设备（包括主机定位，上牵引、送经、经

棚、收卷座安装，机台布线、接线等）。

7 设备接线 各部件接线通电。

8 设备调试 完成安装接线后，对设备进行空运转调试。

9 备注 项目中所需辅助工具、设备由投标方负责。

说明：（1）新设备五米机、六米机安装主要为序号 5-9的工作内容；

（2）旧设备三米机拆除为序号 1-4、9的工作内容；

（3）旧设备六米机（试验机）拆除后安装为 1-4、6-9的工作内容。

（4）新设备五米机、六米机零部件因安装中非人为损坏由投标人进行

购置配件并承担其费用。

3、招标人拆装编织设备工作内容

序号 工作内容

1 旧设备零部件因拆卸非人为损坏由招标人进行购置配件并承担其费

用。

2 现场提供水、电、气等设施协助施工。



佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目

13

三、塑料编织设备安装项目技术要求

1、中标人负责编织设备新设备五米机、六米机的卸车、定位、安装、调

试等工作；

2、中标人负责编织设备旧设备三米机的拆卸、打包、运输等工作；

3、中标人负责编织设备旧设备六米机（试验机）拆除后安装、调试等工

作；

4、设备拆卸的配件需根据相应的机台编号做好标识，所有线管均需做好

对应的标记；

5、需要辅助设备进行高空作业拆卸；

6、拆卸中应避免破坏性拆装，如必须进行的要通过招标方代表同意；

7、拆卸前，应对每台设备的外观、相对位置、安装精度、工艺情况作好

检查并记录；

8、根据拆卸所作标记对设备进行安装，设备安装正确牢固、润滑正常，

如需改动需经招标方代表同意；

9、设备接线正确且通电试验能正常运转，由招标人组织生产调试，并根

据需求进行设备调整。

10、设备拆卸、打包、运输为 2天/台，设备安装、接线、调试为 4天/台，

中标人需根据现场设备数量及约定时间合理安排人员同时开展多台设备的安

装。

四、塑料编织设备安装项目验收

1、设备拆卸、吊装、运输工程中必须保证设备完好无损；

2、能按工作内容要求进行施工，符合生产使用要求；
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3、设备调试完成后生产动作正常，平面度、垂直度等符合工艺要求；

4、无异常声音，各部件安装正确且牢固，润滑正常。

五、投标要求

1、投标人有机械设备拆装或制造经验，具备承担本工程施工的资质条件、

能力和信誉；

2、具备独立法人资质；

3、能提供相关拆装设备案例或圆织机设备制造案例。

六、服务说明

1、服务报价以本明细为准；

2、投标人须在投标时提供设备拆装过程的详细介绍、安全施工方案和各

明细报价。

七、售后服务

中标人需根据调试及验收情况对设备进行相应的后期调整。

八、其他要求

1、本项目现场设备安装、协助调试、售后服务工作人员的交通、食宿均

由中标人负责；

2、中标方的人员安全责任由中标方负责，中标方在施工期间违反招标方

的安全管理规定将受到相应的经济处罚。

九、项目的款项支付

中标人完成阶段工程量并通过阶段验收后，招标人支付相应阶段的款项。
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第五章

投标文件的递交
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投标文件的递交

一、投标文件的密封和标记

1．投标文件应密封在不透明的密封装中。

2．密封装表面应注明《投标资料表》中指明的项目名称、招标编号。所

有密封装必须加盖投标单位公章。

3．投标文件未密封的，招标人将拒绝接收。

二、投标截止期

1． 招标人收到投标文件的时间应不迟于“投标资料表”中规定的投标截

止时间。

2．招标人可以按本须知规定，由于修改招标文件而决定延长投标截止期。

在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至

新的投标截止期。

三、迟交的投标文件

招标人将拒绝并退回在“投标资料表”规定的投标截止期后收到的任何投

标文件。

四、投标文件的修改与撤回

1．投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必

须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2．在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

3．从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投

标文件，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。
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第六章

开标与评标
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开标

一、评标原则与标准

1、《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委联合颁发的《评标委员

会和评标办法暂行规定》（12号令）的强制性规定均适合本评标办法。

2、评标原则：公平、公正、科学、择优

3、评标标准：招标文件中所规定的各项标准，分为商务和技术标准

①商务标准：对投标人自身合格性的要求，包括技术标准以外的全部招标

要素；

②技术标准：招标文件所规定标的物的技术要求。

二、评标组织

招标人根据招标项目的特点，依照《中华人民共和国招标投标法》的有关

规定组建评标小组。评标小组由 5或 7人组成，其中技术经济方面专家不少于

人数的三分之二，由佛塑科技集团经营管理中心和纪检审计部监督。
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评标办法

对各投标文件进行详细评审打分的满分为 100 分，本次招标主要考评因

素包括综合技术部分（30%）、商务部分（10%）、投标报价（60%）三个方面，

各投标人三方面的所有评价指标的得分之和就是该投标人的综合得分；评分最

高者中标。具体评审因素见下表：

类别 评审因素 评审标准

技术

部分

（30分）

安装施工

方案

●根据投标人针对本项目的理解分析提供的施工组织方

案内容详实程度、合理可行性及可操作性进行评价；

●评委根据投标人实际情况评分。

施工进度

计划

●在要求的施工进度时间范围内，提供进度计划

●评委根据投标人实际情况评分。

施工安全

管理方案

●根据投标人针对本项目的安全生产隐患制定的危险源

辨识和防范措施、安全承诺等安全管理和保障措施内容

进行评价；

●评委根据投标人实际情况评分。

商务

部分

（10分）

同类业绩

●投标人在 2019-2024年具有 40万元以上合同额的类似

本招标项目的业绩（能体现出合同金额的合同关键页等

视为合格证明材料）；

●评委根据投标人实际情况评分。

信用保证

●企业财务状况(近三年经审计的财务报表)、银行资信等

级、综合实力、经营范围等；

●评委根据投标人的实际情况评分。

售后服务

●各投标人针对本项目的售后服务承诺、服务响应流程、

应急服务流程提出详细方案；

●评委根据投标人的实际情况评分。

价格

部分

（60分）

投标报价 ●根据各投标人有效报价进行评分
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第七章

合同样板
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塑料编织设备拆卸、安装、调试合同

甲 方：佛山佛塑科技集团股份有限公司

信用代码：91440600190380023W

法 人：唐强

地 址：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼

乙 方：

信用代码：

法 人：

地 址：

根据《中华人民共和国民法典》及其有关规定，甲乙双方本着诚信友好、互惠互利的

原则，就乙方承接甲方相关作业服务的事宜，经过友好协商，达成以下条款，供双方共同

遵守。

第一条 订立合同双方的基本情况

上述甲、乙任何一方的公司名称、地址、开户银行、账号等信息若有变更，变更一方

应在变更后次日以书面文件通知另一方，未及时有效通知所引起的不利后果及损失由该方

承担。

第二条 设备情况

工程量清单情况详见附件《工程量清单》

备注：若设备实际情况与本协议约定不符，由此增减工程量的，经双方书面确认后，

重新核定工程费用。

第三条 工程概况及作业内容：

3.1 项目名称：塑料编织设备拆卸、安装、调试项目

3.2 工期时间（日历日）：

3.3 作业内容：

由乙方负责塑料编织设备的拆卸、安装、调试共 台，具体作业对象及内容详见附件

《工程量清单》。
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第四条 作业要求

4.1 设备安装包括主机定位及调整，牵引、送经、经棚、收卷座安装，机台布线、接

线等。

4.2 完成设备安装及接线后，设备达到空运转状态，并对设备进行空运转调试。

4.3 拆卸设备做好打包，并运输到指定地点存放。

第五条 工程进度及验收要求：

5.1 乙方按照双方确定的工期时间内完成工程量清单的内容。如遇到不可抗力因素时或

甲方原因，工期须由双方另行协商并书面确认，不视为乙方工期违约；

5.2 乙方在作业过程中，甲方技术人员须在现场指导和协调工作，乙方完成设备作业后，

甲方应按本协议第八条规定组织验收；

5.3 甲方按照双方确认的标准进行验收，因甲方设备、货物自身的质量或瑕疵问题或其

他非乙方原因造成的问题应由甲方承担，不能作为验收不合格的理由；

5.4 设备安装完成后，经双方有关人员拍照、签字确认，并作为验收的依据。

第六条 甲乙双方的义务

6.1、 甲方责任及义务：

6.1.1 在乙方进场前，甲方须对需作业的设备进行编号和标识、有序摆放，明确安装位

置和要求，避免产生乙方二次作业的。因甲方原因导致乙方二次作业，甲方应当向乙方支

付二次作业的款项。

6.1.2 甲方应安排专门人员负责与乙方的协调，做好作业设备的放行、验收等手续，

以保证作业任务的顺利进行。

6.1.3 在乙方进场作业前，必须为乙方作业的吊机、运输车和叉车（如有）等大型作

业工具提供进入现场的通道和必备的施工环境，夜间作业时由甲方提供照明；

6.1.4 甲方必须按合同约定时间分阶段支付费用给乙方，因甲方原因逾期支付的，每逾

期一日，甲方需按应付未付款总额的 0.1%向乙方支付逾期付款违约金。

6.2、乙方的责任及义务：

6.2.1 乙方负责提供完成作业内容所需的人员、工具、运输车辆等，并自行保管。

6.2.2 在施工现场乙方委派专人负责项目作业的一切事务及组织协调工作，全面负责现

场的组织管理工作。

6.2.3 乙方在施工中所用的全部工具、辅助设备等需合格，并符合国家、佛山市有关

规定。
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6.2.4 作业期间如乙方需要特种作业（包括并不限于电工、焊接、吊装、高处作业等）

需提前向甲方报备，操作人员必须持有效证件上岗。

6.2.5 整个作业工程，乙方必须高度重视安全施工，认真执行国家有关相应设备施工安

全管理的法律法规和并签订甲方《对相关方的安全告知书》，具体内容见下文附件。负责

人对本项目设备安装的安全施工负责，若发生安全事故，乙方需承担全部安全责任和经济

损失。

6.2.6 乙方应严格按照本协议的约定完成相关作业，如甲方验收不合格的，乙方应按照

甲方的要求采取有效措施解决直至验收合格。

6.2.7 非因甲方原因或不可抗力因素，乙方未在本协议约定的时间内完成作业内容并经

甲方验收的，每延迟一天，乙方需按应付合同总额的 0.1%向甲方支付逾期付款违约金。如

延误 10 天（含）以上的，甲方有权解除合同且无需承担任何责任，合同解除后，乙方应向

甲方支付合同总金额 10%的违约金。

6.2.8 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本项目分包或转包给第三方完成。

第七条 工程费用和结算：

7.1 费用价格：

本合同总费用为￥ （大写：人民币 ），含 9%专用增值税专用发票。如有增减

作业内容或工程量的，双方另行协商、核定费用。

7.2 对账结算：

7.2.1 甲乙双方同意选择下列方式进行对账

工程完工后，乙方向甲方发出对账单，甲方在收到对账单后 5天内核对确认。

7.2.2 双方对账联系人：

甲方对账联系人： 高丞然 电话：18025950166 邮箱：gaocr@fspg.com.cn

乙方对账联系人： 电话： 邮箱：

7.2.3 付款方式：

甲方以转账方式向乙方支付款项，甲乙双方同意按下列条件付款：

第一笔：乙方开具等额增值税发票给甲方后，甲方在 10 个工作日内向乙方支付 30%预

付款，即人民币 元（大写： ）；

第二笔：项目完成拆卸、安装、调试并通过验收后，乙方开具等额增值税发票给甲方，

甲方 10 个工作日内支付 65%进度款即人民币 元（大写：）；

第三笔：自项目安装完成且验收后 90 天，乙方开具等额增值税发票给甲方，甲方 10
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个工作日内支付 5%尾款，即人民币 元（大写：）。

乙方的收款账户信息如下：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

税 号：

第八条 工程验收和保修期

8.1 本协议约定需验收的工程，甲方应在乙方完成工程阶段作业后 7天内组织验收，并

签署《设备拆卸、安装、调试验收单》，并写明验收合格情况。

8.2 工作验收：设备安装正确牢固，调试完成后动作正常，平面度、垂直度等符合工艺

要求；根据《设备安装调试验收单》进行检查验收。

8.3 质保期：各机台自通过验收检验报告签字之日起计算 90 天，经双方判断为乙方安

装原因所导致的问题，进行免费调整及维修，在此期间需更换的零配件由甲方提供。

第九条 保险条款

9.1 此次作业工程的保险采用以下第 种方式购买：

第一种：由甲方购买作业设备保额为 /元的货物保险，保险费用由甲方承担。

第二种：乙方购买保额不超过 万元的安装工程一切险，保险费用由乙方承担。

9.2 作业过程中如乙方原因对甲方货物造成损坏的，由乙方负责修复或由保险公司按

保险范围内进行理赔，乙方负责办理有关手续，甲方配合乙方提供保险理赔所需的材料，

因甲方原因未能提供保险理赔材料，乙方有权就无法理赔的损失向甲方提出索赔。

第十条 不可抗力条款

10.1 不可抗力是指任何人力不能合理控制、不可预见的事件，包括但不限于以下几种

情形：

10.1.1 自然灾害、如台风、冰雹、地震、海啸、洪水等；

10.1.2 政府行为，如征收、征用；

10.1.3 社会异常事件，如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等；

10.1.4 严重传染病。

10.2 如本合同任何一方由于不可抗力的原因而影响了合同的正常履行，可根据受影响

的程度顺延合同履行期限，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

10.3 发生不可抗力方应在不可抗力发生后尽快书面通知另一方，说明不能按约履行的
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理由，并在不可抗力发生后 15 日内向另一方提供有关机构出具的证明。不可抗力情形消失

后，应立即开始履行未完成的义务，并及时书面通知另一方。

10.4 如不可抗力持续超过 30 日，双方应尽快进行友好协商，商定继续履行本合同的方

法。

10.5 因不可抗力造成合同已不能执行或不能实现合同目的时，双方可以协商解除合同。

10.6 如发生甲乙双方均无法控制的情况，包括但不限于任何政府部门延误，双方应对

延误期内没有履行义务给予谅解，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

第十一条 争议条款

本合同签署履行及争议解决，均适用于《中华人民共和国民法典》在合同履行过程中

引起的任何争议，应通过甲乙双方友好协商解决。如双方发生争议后无法达成一致意见，

可提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。

第十二条 其它条款

1、 本协议任何一方对在合作过程中所获知的对方未对社会公开的技术情报和商业秘

密均负有保密义务，未经对方书面许可，任何一方不得将其泄露给第三方。

2、本协议自双方盖章起生效，工程完工且双方费用结算完毕后终止。

3、甲方的招标文件以及乙方的投标文件作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律

效力。

4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力。

5、其它未尽事宜，双方协商解决或另签补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲 方 ：佛山佛塑科技集团股份有限公司 乙 方：

（盖章）： （盖章）：

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

日期： 日期：
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佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司

对相关方的安全告知书

1. 凡到本公司接洽工作的外来相关方人员，应主动出示有效证件并在公司

门卫处办理出入证登记手续，做好出入物资登记，仔细阅读提示，自觉遵

守甲方的规章制度。

2. 外来相关方人员应听从接待单位的安排，严格遵守在指定的服务或活动

区域工作，遵守与本企业签订的《相关方管理协议书》，认真做好安全环

保工作。

3. 多人进本公司为其进行服务或活动时，应有领队或指定专人负责安全。

4. 外来相关方应做好对自己员工的安全教育和技术交底，接受甲方的监督

和指导，做好统一协调工作。所有相关方进本公司作业之前，必须接受本

公司的安全教育、告知培训，并做好记录和签字备查。

外来施工人员进入本公司必须工作现场要求穿戴整齐，方可进入本公司生

产现场（禁止穿凉鞋、拖鞋进入施工现场），对不戴安全帽、不系安全带及违

反安全要求的行为，视情况进行相应的处罚，违规处罚明细如下：

序号 项目 违规内容 第一次 第二次 第三次

1 劳护防护 不按规定戴安全帽、系安全带、

护目镜、防护手套等作业安全防

护要求的行为.

200 300 500

2 焊接作业 无作业审批、现场无灭火器、现

场易燃品没清理、无证焊接、焊

接电源线破损老化.使用气焊时，

气瓶离火源不足 10 米、气瓶间不

足 5 米、乙炔瓶无防火阀、气瓶

倒放，动火结束后没有原地确认

500 800 1000
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半小时才离开的行为、无作业条

件私自动工行为、焊接作业现场

没有监护人。

3 高处作业 无作业审批、无作业资格证、高

处作业下方无警戒线、高处无防

护（或不系安全带）的行为、高

处作业现场没有监护人。

500 800 1000

4 电气作业 无作业审批、无电工资格证、使

用不合要求的电源线、乱拉乱接。

电气作业无接地接零及漏电保护

措施。

300 500 800

5 环境保护 使用化学品没有申报的、使用化

学品发生泄漏行为、违规使用化

学品，作业完毕后没有清洁场所

的行为。

200 300 500

6 违反其他规定 在禁烟区违规吸烟行为、私自进

入其他未经许可生产场所的行

为，乱丢垃圾的行为，其他违规

不听劝阻的行为。

200 300 500

5. 相关方人员进入本公司，要注意现场的地面和环境情况，要注意道路交

通安全，尽量走人行道，以防意外事故发生。

6. 外来相关方人员进入生产区域时，必须要有本企业接待单位人员的陪同，

重点管理部位和危险场所未经许可不得入内，禁止在生产现场及认定为甲

方有警示牌的安全保密重点部位或区域拍照、摄像、记录。

7. 外来相关方人员因工作需要必须进行登高作业或动火作业及临时电源线

架设时，必须按相关规定到本公司安全管理部门办理审批手续，并按审批

方案做好安全防范措施后方可进行操作；特种作业人员必须持证上岗。

8. 外来相关方自备设备、设施必须符合国家标准，其安全性能可靠，防护

装置齐全有效，不具备安全条件的不得投入使用。相关方自备设备、设施

进入本公司时，应自觉接受本公司有关职能部门的安全检查。

9. 外来相关方人员不得在公司吸烟区以外吸烟，严禁酒后上岗，严禁嬉戏、

打闹；遵守厂区的管理规定。

10. 外来相关方的车辆进入本公司严禁超速行驶，公司内限速 5公里/小时，
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严禁违章人、货混装，严禁乱停乱放，必须在指定的停车位停放。

11. 外来相关方为本公司的服务或活动应做到安全文明，做到物品堆放有序、

安全，废弃物品要做到日产日清，保持工作环境整洁、畅通，及时消除各

种不安全和污染环保的因素，做好警示、防护措施。

12. 外来相关方为本公司的服务或活动完成后，应做到工完料清、场地整洁，

经验收合格后，交付甲方使用。

13. 动用明火作业或在非阻燃库板打孔作业等其它有可能引发火灾、爆炸的作

业，必须申请办理动火审批手续并采取下列安全措施： 申请办理相应作

业票证；在工程现场配置适用的和足够的消防器材并保证器材完好，处于

灵敏有效状态；清除动火施工区域的易燃物质和可燃物质；安排专人进行

现场防火监护，动火结束后，检查并清除火源，持续监火 60分钟，方可离

开现场。

14. 作业现场的电器设施、线缆和接线装置不得有裸露和破损，取电、用电

设施必须满足电器使用的安全标准。电器装置夹具、熔断器参数与设备容

量不匹配，安装不符合要求的；用其他金属丝代替熔丝的，限期整改，预

期未整改的按本部规章制度进行处罚。在易燃易爆场所施工，必须使用防

爆电器。

15. 危险物品必须设立存放场所并事先得到甲方同意，设立明显警告标志，

妥善管理。

16. 本告知书涉及的罚款，甲方将以整改通知单的形式告知乙方，乙方须在 3

日内将罚款交到甲方财务部，过期未交者，以双倍从工程款中扣除。

17. 乙方有权对甲方人员的故意刁难和索贿行为进行举报。



佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目

29

本相关告知书，为安全协议的补充内容，以上安全告知，请认真阅读，

贯彻执行。对违反相关管理要求、造成恶劣影响的，本公司将按相关管理规定

和协议约定给予严肃处罚。

告知方送达人签字： 相关方接收人签字：

二〇 年 月 日
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第七章

投标格式模版
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一、投标文件封面

2025 年佛山佛塑科技集团股份有限公司

经纬分公司

塑料编织设备拆卸、安装、调试（三）项目

投 标 文 件
（正本/副本）

**********有限公司

年 月 日
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二、投标函

投 标 函

致：佛山佛塑科技集团股份有限公司

1、根据贵公司挂网的 2025 年佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司塑料编织设

备拆卸、安装、调试（三）项目公开招标文件，经考察现场和研究招标文件后，我单位决

定将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定及贵公司招标文件要求，参与贵公司

此次招标项目。

2、我公司承诺投标文件中所提交的证明文件均为真实有效材料，如有虚假材料，愿承

担一切法律责任。

3、我公司承诺如中标本项目，将严格按照《招标文件》及《投标文件》中提供的各项

保障措施开展工程施工建设。

4、工程报价：

最高造价 投标人报价 专用增值税税率 备注说明

人民币

40 万元

人民币

万元

 投标人报价不能超过最高限

价，否则为无效报价。

 投标人报价为含税价格。

投标人名称(盖公司章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

投标人联系地址：

投标人联系电话：

日期：
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三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

代表人性别：___ __； 年龄：_________

身份证号码：____________ ______

投标人名称(盖公司章)：

法定代表人 (签字)：

日期：

附：法定代表人身份证正反面复印件（加盖投标人单位章）
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四、投标代理人法人授权书

投标代理人法人授权书

本授权委托书声明：我系 的法定代表人，现授权委托

（身份证号码： ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加

2025 年佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司塑料编织设备拆卸、安装、调试（三）

项目投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判、合同签订及合同执行过程中所签

署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此证明。

投标人名称(盖公司章)：

法定代表人 (签字)：

日期：

附：代理人身份证正反面复印件（加盖投标人单位章）
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